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Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 
108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che  con decreto del Direttore  generale n.  173 del  04/12/2019 è  stato  affidato a  CITEP 
Soc.  Coop.,  con  sede  in  Via  Galcianese,  93D/E  –   Prato  (PO),  C.F.  01260170483  e  P.IVA 
00252790977, il  completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") 
posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze, il cui termine dei lavori è stato fissato al 30/06/2021 
(CIG 5263336245), dando atto che i medesimi sono completati nei termini pattuiti, secondo quanto 
relazionato dal Direttore dei lavori nel  Verbale di Sopralluogo  del 07/07/2021 (Prot. ARPAT n. 
53643 del 12/07/2021, agli atti SPIIR), con il quale sono stati concessi venti giorni dalla data di fine 
lavori per opere di mera finitura;

Dato atto che nell’ambito della ristrutturazione edilizia dell'immobile di che trattasi,  destinato a 
sede della Direzione generale ed il cui personale dovrà essere trasferito entro il 31/12/2021, si è reso 
necessario  sistemare  solo  ora  l’area  esterna  di  pertinenza  all’Edificio  non prevista  nell’appalto 
iniziale, in quanto l’area dell’intero comprensorio era soggetta a riqualificazione funzionale degli 
spazi che circondano il fabbricato e lo pongono in collegamento con gli altri fabbricati facenti parte 
della stessa area di competenza;

Dato atto,  quindi,  che  l’intervento  di che trattasi consiste in una complessiva sistemazione della 
zona  esterna  del  comprensorio  di  competenza  ARPAT  tra  i  fabbricati  “A”  (direzione)  “B” 
(laboratorio amianto) e “C” (laboratori Area Vasta Centro incluso dipartimento di Firenze), per una 
armonizzazione con il nuovo piazzale realizzato a seguito della demolizione dell’ex edificio B, ed 
un razionale uso degli spazi che mettono in collegamento l’insieme degli edifici appena descritti;

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti  e  Reti  (SPIIR) è  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  dell’opera  di 
ristrutturazione di che trattasi ricompresa  nel programma d’investimento identificato con Codice 
Unico  dell’Intervento  (CUP)  E11E13000030005  ovvero  nell’elenco  annuale  dei  lavori  di 
ristrutturazione dell’edificio di che trattasi per l’anno 2021;

Preso atto che il RUP, con nota del 12/07/2021 (Prot. interno ARPAT 2021/53693 Allegato "1"), 
oltre a relazionare quanto innanzi narrato ha dichiarato di aver negoziato su piattaforma digitale 
START, vista la necessità di dare avvio alle opere di sistemazione esterna, un affidamento diretto di 
cui all’art. 1, co. 2, lett. a), della L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, co. 1, 
lett. a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante prezzo più basso  (ex art. 1, co. 3, L. n. 
120/2020), il cui progetto esecutivo redatto dal personale SPIIR è stato approvato e validato (ex art. 26 
del D.Lgs n. 50/2016) dal medesimo come di seguito elencato (agli atti SPIIR):

1 - Relazione tecnica illustrativa,

2 - Computo metrico estimativo,



3 - Elenco prezzi,

4 - Analisi nuovi prezzi,

5 - Capitolato speciale d'appalto,

7 - Cronoprogramma lavori,

8 - Planimetria di progetto (tavola unica);

Preso atto, ancora,  che il  RUP con la citata nota (Allegato “1”) ha, tra l’altro, dichiarato di aver 
incaricato (nota Prot. ARPAT n. 44866 del 10/06/2021, agli atti) un professionista esterno di fiducia 
dell’Agenzia,  mediante  negoziazione  con  piattaforma  START,  Ing.  Maurizio  Ferrati  –  Ordine 
Ingegneri di Firenze n. 1812 – Viale di Mille 88 – Firenze, per la Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza per i lavori di che trattasi, giusto verbale delle operazioni  di affidamento  del 11/06/2021 
(Prot. ARPAT n. 45336 del 11/06/2021, agli atti SPIIR), e che l’Ing. Ferrati ha provveduto a presentare 
gli elaborati del  Piano Sicurezza e Coordinamento e Layout di cantiere (Prot. ARPAT n. 46598 del 
16/06/2021, agli atti SPIIR), approvati e validati dal RUP ai sensi di legge;

Vista la relazione tecnica illustrativa relativa al progetto lavori di che trattasi elaborata ai sensi dell’art. 
23 del D.Lgs. 50/2016 (Protocollo ARPAT n. 50036 del 29/06/2021, Allegato “2”) con la quale sono 
state illustrate, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le necessità, le 
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali utili per la strategia di gara, registrata con CIG 
8811834B72, messa in atto dal Settore Patrimonio dell’Agenzia, il cui quadro economico ivi indicato 
ammonta a complessivi euro 188.684,69, compreso IVA e oneri previdenziali;

Visto il  Verbale  lista operazioni  del  12/07/2021 (Prot.  interno ARPAT n.  53679 del 12/07/2021, 
Allegato “3”) con il quale è stata aggiudicata la gara dei “Lavori di sistemazione dell’area esterna 
presso l’Edificio “A” di Via Ponte alle Mosse n. 211” all’operatore economico ABATE SRL, con sede 
legale in Livorno, Via Dello Struggino 5/7/9 - C.F. e P.IVA 01267070496:

• Ribasso percentuale sull'importo a base di gara per euro 146.934,51: 4,50%

• Importo offerto al netto dello sconto e dell'IVA: Euro 140.322,46

• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA di: Euro 2.900,00

• Importo finale totale offerto al netto dell'IVA 10%: Euro 143.222,46;

Preso atto che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale, 
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per la stipula dei contratti con le Amministrazioni Pubbliche 
e quelli tecnico-professionali per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento,  in quanto impresa 
attestata SOA per categoria e classe lavori in OG3 richiesti in sede di gara, così come verificato sul 
casellario dell’ANAC;

Visto l’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, che prevede che l’affidamento sia subordinato all’esito 
positivo in merito alla verifica dei requisiti di ordine generale come innanzi indicato;

Considerato, altresì, che l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli in 
ordine al possesso dei requisiti ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, attivati da 
ARPAT d'ufficio e ad oggi in corso di acquisizione; 

Dato atto, altresì, che  dal sito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Livorno risulta 
l'iscrizione in regola nella white list per la verifica antimafia (ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 
159/2011) nei confronti della società Abate SRL (scadenza al 30/03/2022);

Dato  atto,  infine, che  il  contratto  di  appalto  sarà  stipulato,  a  seguito  dell'avvenuta  efficacia 
dell'aggiudicazione derivante dall'esito positivo dei controlli di legge;

Ritenuto opportuno autorizzare sin d'ora l'avvio di urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma8, 
D.Lgs 50/2016, come consentito dall'art. 8 della l. n. 120/2020 di conversione del D.L. n.76/2020 (che 
prevede in via ordinaria sempre possibile nelle more delle verifiche sui requisiti di procedere alla 



consegna anticipata), a decorrere dal verbale di Consegna Lavori, stante la necessità di trasferire il 
personale della Direzione generale entro il 31/12/2021;

Ritenuto,  altresì,  di  ratificare la  nomina del  Direttore  dei  Lavori  e  Coordinatore per  la  Sicurezza 
individuato con affidamento diretto, previa negoziazione: Ing. Maurizio Ferrati, Viale dei Mille 88 
Firenze - FRRMRZ51C31D612Z;

Accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore Abate SRL, DURC On Line  e dell’Ing. Ferratti 
Maurizio con Inarcassa On Line, agli atti d'ufficio;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli 
effetti  contabili  del  provvedimento  sul  bilancio  e  sul  patrimonio  dell'Agenzia  espresso  dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari 
generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere e dare atto della relazione del  RUP e approvare, ora per allora, il progetto e le 
risultanze del verbale delle operazioni di gara (Allegati “1”, “2”, "3") relative ai “Lavori di 
sistemazione  dell’area  esterna  presso l’Edificio  A di  Via  Ponte  alle  Mosse  n.  211”  (CIG 
8811834B72 - CUP E11E13000030005);

2. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 1 c.2  lett. a  L.120/2020, per  l’importo 
di euro 143.222,46, Iva esclusa, di cui euro 2.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso a favore dell’operatore economico   ABATE SRL, con sede legale in Livorno, Via 
Dello Struggino 5/7/9 - C.F. e P.IVA 01267070496;

3. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli in 
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
attivati da ARPAT d'ufficio e ad oggi non ancora completati; 

4. di autorizzare sin d'ora l'avvio di urgenza dei lavori, ai sensi dell'art.  32, comma 8, D.Lgs 
50/2016, come consentito dall'art. 8 della l. n. 120/2020 di conversione del D.L. n.76/2020 (che 
prevede in via ordinaria sempre possibile nelle more delle verifiche sui requisiti di procedere 
alla consegna anticipata), a decorrere dal verbale di Consegna Lavori;

5. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  ricompreso  nell’Allegato  “1”,  come 
rideterminato a seguito della  negoziazione  e  ammontante a complessivi  euro  188.684,69, 
compreso IVA e oneri previdenziali, già ricompresi nel programma di finanziamento dell’opera 
di completamento di ristrutturazione di che trattasi, che riporta un totale complessivo invariato 
di euro 4.650.000,00, riapprovato con decreto n. 45/2021;

6. di approvare lo schema di contratto predisposto dal Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e 
Reti competente per il procedimento di che trattasi (Allegato “4”);

7. di nominare Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza l’Ing. Maurizio Ferrati, Viale 
dei  Mille  88  Firenze  –  FRRMRZ51C31D612Z,  salvo  efficacia  delle  verifiche  in  corso  e 
relative a quanto dichiarato in sede di negoziazione, a cui corrispondere la somma complessiva 
per le prestazioni da rendere pari ad euro 16.425,00 oltre cassa ed IVA di legge;

8. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  contratto,  del  procedimento  e  dei  lavori  è  l’Ing. 
Armando Forgione - Responsabile SPIIR;

9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile al fine di consentire la consegna 
dei lavori con urgenza per l’avvio dell’appalto di che trattasi;

10. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R.T. 26/06/2009 n.30 e s.m.i..



Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  13/07/2021
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  13/07/2021
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  13/07/2021
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  13/07/2021
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  13/07/2021
• Pietro Rubellini  ,  Direttore generale  in data  14/07/2021



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Direzione generale

Relazione del RUP

Decreto  a  contrarre  per  l’affidamento  dei  lavori  di  sistemazione  dell’area  esterna
all'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze.

CUP E11E13000030005 - CIG 8811834B72.

Con decreto del Direttore generale n. 173 del 04/12/2019 è stato affidato a CITEP Soc.
Coop.,  con  sede  in  Via  Galcianese,  93D/E  –   Prato  (PO),  C.F.  01260170483  e  P.IVA
00252790977, il completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A")
posto in  via  Ponte alle  Mosse n.  211 – Firenze,  il  cui  termine dei  lavori  è  stato  fissato  al
30/06/2021 (CIG 5263336245), dando atto che i medesimi sono completati nei termini pattuiti,
secondo quanto relazionato dal Direttore dei lavori nel Verbale di Sopralluogo del 07/07/2021
(Prot. ARPAT n. 53643 del 12/07/2021, agli atti di questo ufficio), con il quale sono stati concessi
venti giorni dalla data di fine lavori per opere di mera finitura.

Nell’ambito della richiamata ristrutturazione edilizia dell'immobile, destinato a sede della
Direzione  generale  il  cui  personale  dovrà  essere  trasferito  entro  il  31/12/2021,  si  è  reso
necessario sistemare solo ora l’area esterna di pertinenza all’Edificio non prevista nell’appalto
iniziale, in quanto l’area dell’intero comprensorio era soggetta a riqualificazione funzionale degli
spazi che circondano il fabbricato e lo pongono in collegamento con gli altri fabbricati facenti
parte della stessa area di competenza.

In particolare, le aree a ridosso gli accessi dalle strade cittadine (via Petrella, e via Ponte
alle  Mosse)  devono prevedere adeguamenti  delle superfici  di  calpestio,  fortemente segnate
dall’utilizzo durante il periodo del cantiere.

In sintesi sono state previste lavorazioni che interessano in particolare:

 il rifacimento di ampie zone di asfalto (nei pressi ingresso Via Petrella 16);

 la realizzazione di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti permeabili, carrabili e
destinati a parcheggio delle auto di servizio;

 sistemazione e realizzazione di nuovo marciapiede bordo edificio per il collegamento con
gli  accessi  della  struttura,  e  l’adeguamento  della  pavimentazione  zona  ingresso
principale;

 installazione  di  mascheramento  e  protezione  della  cabina  qualità  dell’area  ed  area
macchina trattamento dell’aria.

L’intervento, quindi,  consiste in una complessiva sistemazione della zona esterna del
comprensorio di competenza ARPAT tra i fabbricati “A” (direzione) “B” (laboratorio amianto) e
“C” (laboratori Area Vasta Centro incluso dipartimento di Firenze), per una armonizzazione con
il nuovo piazzale realizzato a seguito della demolizione dell’ex edificio B, ed un razionale uso
degli spazi che mettono in collegamento l’insieme degli edifici appena descritti.
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ARPAT – Direzione generale

Complessivamente le superfici interessate dalle lavorazioni sono pari a circa 1755,64 mq.

Ricordo che il sottoscritto, Responsabile del  Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e
Reti (SPIIR) è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dell’opera di ristrutturazione di
che  trattasi  ricompresa  nel  programma  d’investimento  identificato  con  Codice  Unico
dell’Intervento (CUP) E11E13000030005 ovvero nell’elenco annuale dei lavori di ristrutturazione
dell’edificio di che trattasi per l’anno 2021.

Con la  presente nota,  oltre  a relazionare quanto innanzi  narrato,  a  mezzo di  questo
ufficio, il  RUP dei lavori di che trattasi,  ha negoziato su piattaforma digitale START, vista la
necessità di dare avvio alle opere di sistemazione esterna, un affidamento diretto di cui all’art. 1,
co. 2, lett. a), della L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a),
sub.  2.1),  decreto-legge n.  77  del  2021,  mediante  prezzo più  basso  (ex  art.  1,  co.  3, L.  n.
120/2020).

Il progetto esecutivo è stato redatto dal personale assegnato a questo settore e sottoscritto
dallo scrivente Dirigente Responsabile SPIIR, in qualità di ingegnere e approvato e validato (ex art.
26 del D.Lgs n. 50/2016) quale RUP con la Relazione Tecnico illustrativa di Progetto dei lavori qui
allegata, redatta ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, di cui elenco di seguito gli elaborati (agli
atti):
1 - Relazione tecnica illustrativa,
2 - Computo metrico estimativo,
3 - Elenco prezzi,
4 - Analisi nuovi prezzi,
5 - Capitolato speciale d'appalto,
7 - Cronoprogramma lavori,
8 - Planimetria di progetto (tavola unica);

Informo, ancora,  di aver incaricato (nota Prot. ARPAT n. 44866 del 10/06/2021, agli atti),
nell’ambito delle proprie competenze, un professionista esterno di fiducia dell’Agenzia, mediante
negoziazione con piattaforma START, Ing. Maurizio Ferrati – Ordine Ingegneri di Firenze n. 1812 –
Viale di Mille 88 – Firenze, per la Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per i lavori di che
trattasi, giusto verbale delle operazioni di affidamento del 11/06/2021 (Prot. ARPAT n. 45336 del
11/06/2021, agli atti SPIIR), il quale ha provveduto a presentare gli elaborati del Piano Sicurezza e
Coordinamento  e  Layout  di  cantiere  (Prot.  ARPAT n.  46598 del  16/06/2021,  agli  atti  SPIIR),
approvati e validati come innanzi indicato.

Pertanto, si allega la relazione tecnica illustrativa relativa al progetto lavori di che trattasi
(Allegato “2”), messi in atto dal Settore Patrimonio dell’Agenzia, con la quale sono state illustrate,
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le necessità, le caratteristiche, i
requisiti  e  gli  atti  utili  per  la  strategia  di  gara,  registrata  con  CIG  8811834B72,  gli  elaborati
progettuali redatti dal personale SPIIR approvati e  validati, il cui quadro economico ivi indicato
ammonta a complessivi euro 188.684,69, compreso IVA e oneri previdenziali:

N. Voce Prezzo euro

Lavori a corpo soggetti a ribasso 146.934,51

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2.900,00

Fondo incentivo 2% - art. 113 del D.Lgs 50/2016 2.996,69

Contributo gara ARPAT -  Delibera ANAC n. 1197/19 30,00
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ARPAT – Direzione generale

IVA 10% su lavori 14.983,45

Coordinamento per la sicurezza 16.425,00

Cassa ingegneri 4% 657,00

IVA professionisti 22% 3.758,04

Costo Totale 188.684,69

Tutte le operazioni di gara, su piattaforma START, sono terminate con la redazione del
Verbale delle operazioni del 09/07/2021 (qui allegato) con il quale è stata aggiudicata la gara dei
“Lavori  di sistemazione dell’area esterna presso l’Edificio “A” di  Via Ponte alle Mosse n. 211”
all’operatore economico ABATE SRL, con sede legale in Livorno, Via Dello Struggino 5/7/9 - C.F. e
P.IVA 01267070496:

 Ribasso percentuale sull'importo a base di gara per euro 146.934,51: 4,50%
 Importo offerto al netto dello sconto e dell'IVA: Euro 140.322,46
 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA di: Euro 2.900,00

 Importo finale totale offerto al netto dell'IVA 10%: Euro 143.222,46;

Il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale,
previsti  dall’art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 per  la  stipula  dei  contratti  con le  Amministrazioni
Pubbliche  e  quelli  tecnico-professionali  per  l’esecuzione  dei  lavori  oggetto  di  affidamento,  in
quanto impresa Attestata SOA per categoria e classe lavori in OG3 richiesti in sede di gara, così
come verificato sul casellario dell’ANAC, ma è utile ricordare che l'aggiudicazione diverrà efficace
solo a seguito dell'esito positivo di tali controlli, attivati d'ufficio e ad oggi in corso di acquisizione.

Dal  sito  della  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Livorno  è  stato  possibile
verificare l'iscrizione in regola antimafia nella white list (ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs.
159/2011)  della  società  Abate  SRL (scadenza  al  30/03/2022),  nonché  è  stata  accertata  la
regolarità contributiva dell'appaltatore Abate SRL, DURC On Line e dell’Ing. Ferratti Maurizio con
Inarcassa On Line, agli atti di questo ufficio.

Tutto quanto premesso, 
si rende necessario proporre per l'approvazione:

- di quanto messo in atto dal settore Patrimonio, nell’ambito della competenza dello scrivente e
approvare, ora per allora,  il  progetto e le risultanze del verbale delle operazioni di gara (qui
allegati) relativi ai  “Lavori di sistemazione dell’area esterna presso l’Edificio A di Via Ponte alle
Mosse n. 211” (CIG 8811834B72 - CUP E11E13000030005);

-  per l’affidamento diretto,  ai  sensi  dell’ art.  1 c.2  lett.  a  L.120/2020, per  l’importo di  euro
143.222,46, Iva esclusa, di cui euro 2.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a
favore dell’operatore economico ABATE SRL, con sede legale in Livorno, Via Dello Struggino
5/7/9 -  C.F.  e P.IVA 01267070496,  dando atto  che l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito
dell'esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti ordine generale ai sensi dell'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, attivati da questo ufficio e ad oggi non ancora completati; 

- autorizzare l'avvio di urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs 50/2016, come
consentito dall'art. 8 della l. n. 120/2020 di conversione del D.L. n.76/2020 (che prevede in via
ordinaria  sempre possibile  nelle  more  delle  verifiche sui  requisiti  di  procedere  alla  consegna
anticipata), a decorrere dal verbale di Consegna Lavori;
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ARPAT – Direzione generale

-  il  quadro  economico dell’opera,  come rideterminato  a  seguito  della  negoziazione,  somma
complessiva  già  ricompresa  nel  programma di  finanziamento  dell’opera  di  completamento  di
ristrutturazione di che trattasi, che riporta un totale complessivo invariato di euro 4.650.000,00,
riapprovato con decreto n. 45/2021:

N. Voce Prezzo euro

Lavori a corpo aggiudicati 140.322,46

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2.900,00

Somma a disposizione per imprevisti 7.563,25

Fondo incentivo 2% - art. 113 del D.Lgs 50/2016 2.996,69

Contributo gara ARPAT -  Delibera ANAC n. 1197/19 30,00

IVA 10% su lavori 14.032,25

Coordinamento per la sicurezza 16.425,00

Cassa ingegneri 4% 657,00

IVA professionisti 22% 3.758,04

Costo Totale 188.684,69

- lo schema di contratto  predisposto da questo Settore competente per il procedimento di che
trattasi;

- la nomina del Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza l’Ing. Maurizio Ferrati, Viale dei
Mille  88 Firenze – FRRMRZ51C31D612Z, salvo efficacia  delle verifiche in  corso e relative a
quanto dichiarato in sede di negoziazione.

Firenze, 12/07/2021.

Il Responsabile del Procedimento
       Ing. Armando Forgione*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato
predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.
Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 
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PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA PRESSO
L’EDIFICIO A DI VIA PONTE ALLE MOSSE N. 211. 

CUP E11E13000030005 - CIG 8811834B72

(Art. 23 del D.Lgs. 50/2016 )

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

Firenze, giugno 2021
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1.  Premessa

Nell’ambito della ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via Ponte
alle Mosse n. 211 – Firenze, destinato a sede della Direzione generale, il cui personale dovrà
essere  trasferito  entro  il  31/12/2021,  si  è  reso  necessario  sistemare  l’area  esterna  di
pertinenza all’Edificio, non prevista nell’appalto iniziale, in quanto tutta la superficie esterna
dell’intero  comprensorio  ha  bisogno  di  una  riqualificazione  funzionale,  per  rendere
maggiormente fruibili i collegamenti con gli altri fabbricati, denominati “B” e “C” sede dell’Area
Vasta Centro dell’ARPAT, tutti facenti parte della stessa area di competenza.

2.  Motivazione dell’appalto

Le aree a ridosso gli accessi dalle strade cittadine (via Petrella, e via Ponte alle
Mosse) devono prevedere adeguamenti delle superfici di calpestio, fortemente segnate
dall’utilizzo durante il periodo del cantiere.

In sintesi sono stati previste lavorazioni che interessano in particolare:
• il rifacimento di ampie zone di asfalto (nei pressi ingresso Via Petrella 16);
• la realizzazione di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti permeabili, carrabili e
destinati a parcheggio delle auto di servizio;
• sistemazione e realizzazione di nuovo marciapiede bordo edificio per il collegamento con
gli accessi della struttura, e l’adeguamento della pavimentazione zona ingresso principale;
• installazione di mascheramento e protezione della cabina qualità dell’aria e della zona
posizionamento macchina trattamento dell’aria.

L’intervento, pertanto, consiste in una complessiva sistemazione della zona esterna
del  comprensorio  di  competenza ARPAT tra  i  fabbricati  “A”  (direzione) “B”  (laboratorio
amianto) e “C”  (laboratori  Area Vasta Centro incluso dipartimento di  Firenze),  per una
armonizzazione con il nuovo piazzale realizzato a seguito della demolizione dell’ex edificio
B,  ed un razionale  uso degli  spazi  che mettono in  collegamento l’insieme degli  edifici
appena descritti.

Complessivamente  le  superfici  interessate  dalle  lavorazioni  sono  pari  a  circa
1755,64 mq.

La  durata  dei  lavori  è  prevista  in  circa  60  giorni  naturali  e  consecutivi,  con
decorrenza dalla data del verbale di consegna.

Si prevede di autorizzare l’avvio dei lavori con urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8,
D.Lgs  50/2016,  come  consentito  dall'art.  8,  comma  1,  della  Legge  n.  120/2020  di
conversione del D.L. n. 76/2020 (in quanto in via ordinaria è sempre possibile nelle more
delle verifiche sui  requisiti  di  procedere alla  consegna anticipata),  stante  la necessità di
completare l’opera destinata a sede della Direzione generale, il cui personale dovrà essere
trasferito dall’attuale sede posta in Via N Porpora 20/22 – Firenze.

3. Oggetto

La procedura è ricompresa nel programma di investimento lavori ovvero all’elenco
annuale dei lavori di ristrutturazione dell’edificio di che trattasi per l’anno 2021. Il RUP è l’Ing.
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Armando Forgione, Direttore Responsabile SPIIR.

Il progetto esecutivo redatto dal personale SPIIR, con la presente viene approvato e
validato (ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016) come di seguito elencato: 

1 - Relazione tecnica illustrativa;
2 - Computo metrico estimativo;
3 - Elenco prezzi;
4 - Analisi nuovi prezzi;
5 - Capitolato speciale d'appalto;
6 - Piano Sicurezza e Coordinamento (progettazione tecnico esterno);
7 - Cronoprogramma lavori;
8 - Planimetria di progetto (tavola unica);
9 - Layout di cantiere.

4. Strategia di gara

La gara su piattaforma digitale START, vista la necessità, sarà svolta mediante una
procedura  negoziata  per  affidamento  diretto  di  cui  all’art. 1,  co.  2,  lett.  a),  della  L.  11
settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a), sub. 2.1), decreto-
legge n. 77 del 2021, mediante prezzo più basso, tenuto conto che l’appalto di che trattasi ha
una incidenza del costo della manodopera, compreso spese generali e utile d’impresa, pari
al 17% (per cento) dell’importo totale del contratto da affidare. Nella stima si è tenuto conto
del CCNL settore Edile, del numero di persone occorrenti e del monte ore necessario.

Non  è  dovuto  per  codesto  Operatore  il  versamento  del  contributo  previsto  dalla
Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 dell’A.N.A.C..

L’appalto è stato registrato con CIG 8811834B72.

5.  Indicazioni  per  la  stesura  dei  documenti  inerenti  la  sicurezza  di  cui  al  d.lgs
80/2008.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, da cui risultano costi della sicurezza pari a
euro 2.900,00, è stato redatto da professionista esterno di fiducia all’Agenzia, individuato
con  affidamento  diretto,  previa  negoziazione:  Ing.  Maurizio  Ferrati,  Viale  dei  Mille  88
Firenze - FRRMRZ51C31D612Z. 

6. Prospetto economico degli oneri complessivi

La base d’asta é stata così determinata: 

Lavorazioni Cat. 
Importo

(al netto oneri di
sicurezza)

Importo
Oneri di sicurezza

Totale
Prevalente o
scorporabile

Quota subappalto

“Strade e
relative opere

complementari”
OG3 € 146.934,51 € 2.900,00 € 149.834,51 Prevalente 40%
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Le somme a disposizione nel quadro economico sono le seguenti.

N. Voce Prezzo euro

Lavori a corpo soggetti a ribasso 146.934,51

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2.900,00

Fondo incentivo 2% - art. 113 del D.Lgs 50/2016 2.996,69

Contributo gara ARPAT -  Delibera ANAC n. 1197/19 30,00

IVA 10% su lavori 14.983,45

Coordinamento per la sicurezza 16.425,00

Cassa ingegneri 4% 657,00

IVA professionisti 22% 3.758,04

Costo Totale 188.684,69

7.  Requisiti di ammissione alla gara

I lavori sono classificati nella categoria prevalente OG3 – Classifica I.
Per le qualificazioni ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, i  suddetti requisiti

devono essere posseduti con riferimento a lavori di natura analoga a quelli da appaltare.
Sono  esclusi  dalla  gara  gli  operatori  economici  per  i  quali  sussistono  cause  di

esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono  comunque  esclusi  gli  operatori  economici  che  abbiano  affidato  incarichi  in

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel  patto di  integrità costituisce

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

8. Atti di gara 

La documentazione di gara comprende:

1)  Lettera d’invito e relativi allegati:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

2) IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE ex D.Lgs. 81/2008

3) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

4) PIANO SICUREZZA COORDINAMENTO

5) PATTO DI INTEGRITÀ

3)  Schema di contratto;
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9 - Sopralluogo
Non necessario in quanto sono stati già effettuati sopralluoghi preliminari finalizzati

anche all’individuazione di un unico operatore economico.

Il Dirigente Responsabile SPIIR
Ing. Armando Forgione1

1
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è

stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs
82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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ARPAT - Direzione amministrativa - Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Via N. Porpora 22 – 50144 – Firenze

N. Prot. Vedi segnatura informatica cl. DV.13.01.05/1010.88 del 09/07/2021 a mezzo: PEC

Piattaforma  START:  013521/2021  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  DELL’AREA  ESTERNA
PRESSO L’EDIFICIO A DI VIA PONTE ALLE MOSSE N. 211. 

CUP E11E13000030005 - CIG 8811834B72.

Verbale lista operazioni

Presidente Seggio e Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Armando Forgione, Dirigente
Responsabile SPIIR,
Buyer piattaforma START: Geom. Giuseppe Margarito, personale SPIIR.

29/06/2021 16:26:47, Giuseppe Margarito, Procedura pubblicata

05/07/2021 12:57:24, Offerta  inviata da ABATE SRL, con sede legale in Livorno, Via Dello
Struggino 5/7/9 - C.F. e P.IVA 01267070496;

05/07/2021 19:08:26,  Armando Giuseppe Forgione,  Procedura chiusa in  anticipo in  quanto
presente l’unica offerta richiesta;

05/07/2021  19:09:06,  Armando  Giuseppe  Forgione,  verifica  la  presenza  sul  portale  della
documentazione amministrativa richiesta e dell’offerta economica presentata:

ABATE SRL, Importo offerto consultabile:
• Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 1,00046%.
• Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 145.464,48
• Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 2.900,00
• Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 148.364,48

A seguito di tale verifica economica sospende le operazioni.

Armando  Giuseppe  Forgione,  in  data  07/07/2021  -  ID:  RI211127  –  08:15  –  richiede  su
piattaforma START un miglioramento dello sconto offerto;

ABATE SRL, in data 07/07/2021 - ID: CZ211520 del 07/07/2021 – 10:44 - migliora lo sconto
offerto,  offrendo la percentuale del 4,50% sul costo dell’appalto soggetto a ribasso, nonché
confermata  la  percentuale  incidenza  costo  manodopera  (PEC  Prot.  ARPAT  52429  del
07/07/21).

08/07/2021, Armando Giuseppe Forgione, Completa la fase di esame della documentazione
amministrativa ed economica chiude e approva:

• Certificazione ISO 39001_2016
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• Certificazione ISO 45001_2018
• SOA - Scadenza 21.04.2026
• Certificazione ISO 9001_2015
• Certificazione ISO 14001_2015
• Domanda partecipazione
• Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto per accettazione
• Patto di Integrità ARPAT, sottoscritto per accettazione
• Piano di Sicurezza Coordinamento, sottoscritto per accettazione
• Dichiarazione costi manodopera
• Offerta Economica_5175_1_05072021121930
• START ID: CZ211520 del 07/07/2021 – miglioramento sconto offerto.

Premesso  quanto  sopra,  a  seguito  di  negoziazione  dell'offerta  economica  presentata,  si
aggiudica la gara “Lavori di sistemazione dell’area esterna presso l’Edificio A di Via Ponte alle
Mosse n. 211.” all’operatore ABATE SRL, con sede legale in Livorno, Via Dello Struggino 5/7/9
- C.F. e P.IVA 01267070496:

• Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 4,50%
• Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 140.322,46
• Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 2.900,00
• Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 143.222,46.

L’aggiudicazione, diverrà efficace a seguito di approvazione con decreto a contrarre ovvero
dell'esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti ordine generale ai sensi dell'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, attivati da ARPAT d'ufficio.

Il Dirigente Responsabile SPIIR
Ing. Armando Forgione1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Sede Legale: Via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze

CONTRATTO D’APPALTO

Lavori di sistemazione dell’area esterna presso l’Edificio A di Via

Ponte alle Mosse n. 211

L’anno  duemilaventuno  (2021) nel  mese  e  nel  giorno  dell’ultima  firma

digitale apposta

TRA

ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana  con

sede legale in Via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze, codice fiscale e partita

I.V.A. n. 04686190481, in persona                  , nato a          , il          ,

domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ARPAT, in Firenze, Via N.

Porpora 22, rappresentata…….., in qualità di …  autorizzata ad impegnare

legalmente e formalmente l’Agenzia,  per il  presente atto,  il  cui  schema è

stato approvato con decreto n.      del                    , 

E

Sig.             nato a                 il             , residente in          , codice fiscale

, il quale interviene al presente atto nella qualità di Legale Rappresentante,

domiciliato per il presente atto presso la sede della Società,          , codice

fiscale e partita iva               , con sede legale in        ,        Via       , iscritta

presso la Camera di Commercio di           , n° R.E.A.           (agli atti d’ufficio),

di seguito per brevità denominato “Appaltatore”.

Premesso:

- nell’ambito della ristrutturazione edilizia dell'immobile (Edificio "A") posto in via

Ponte alle Mosse n. 211 – Firenze, destinato a sede della Direzione generale, il

1 
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cui personale dovrà obbligatoriamente essere trasferito entro il 31/12/2021, si è

reso necessario sistemare l’area esterna di pertinenza all’Edificio non prevista

nell’appalto iniziale,  in quanto l’area dell’intero comprensorio era soggetta a

riqualificazione  funzionale  anche  rispetto  alla  presenza  di  altri  immobili

denominati “B” e “C”, sede dell’Area Vasta Centro dell’ARPAT;

- che ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), della L. 11 settembre 2020, n. 120, così

come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del

2021, il settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti (SPIIR) ha dato avvio

alla procedura negoziata per affidamento diretto, mediante prezzo più basso,

espletata in modalità telematica con il sistema START, per l’affidamento dei

lavori  di sistemazione dell’area esterna presso l’Edificio A di Via Ponte alle

Mosse n. 211;

- che con Decreto a contrarre del Direttore generale n…..del……, i  lavori

sono stati aggiudicati ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016,

alla società………….;

-  che il  possesso dei  requisiti  dell’Appaltatore è stato verificato con esito

positivo (agli atti SPIIR), salvo risoluzione in danno in caso di esito negativo

della comunicazione per la certificazione antimafia (art. 84, co. 2 del D. Lgs

159/2011) dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ………….;

- che a seguito dell’esito delle verifiche del possesso dei requisiti di legge nei

confronti della società, l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art.

32, comma 5, del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, l'appaltatore ha

prestato apposita cauzione definitiva, mediante Polizza Fideiussoria numero

---- rilasciata da ---------- – Agenzia ----–-- in data -----------, per l’importo di

2 



Euro -------------(Prot. ARPAT n.------------------, agli atti SPIIR);

- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, DURC --------- del

------, valido fino al ----------0, agli atti SPIIR;

- che ai sensi art. 4 del d.m. (MIT) 7 marzo 2018, il Direttore dei Lavori, Ing.

Maurizio Ferrati, C.F.                  , professionista esterno all’Agenzia, e

l’Appaltatore  hanno  sottoscritto  il  verbale  di  cantierabilità  in  data  -----,

depositato agli  atti  d’ufficio SPIIR (Protocollo  ARPAT n.  --------),  dal quale

risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione

dei lavori oggetto del presente atto.

-  che è stato redatto il  Piano di  Sicurezza e Coordinamento  ai  sensi  del

D.Lgs. n. 81/2008 da cui risultano costi della sicurezza pari a euro 2.900,00;

Tutto ciò premesso e confermato quale parte sostanziale e integrante del

presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto del contratto

La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’”Appaltatore”,

come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna,  l’appalto per

l’esecuzione  dei  lavori  citati  in  premessa, CIG  8811834B72 -  CUP

E11E13000030005.

L’Appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle  condizioni  di  cui  al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché

all’osservanza della disciplina di cui al Codice.

Art. 2) Ammontare del contratto

L’importo contrattuale del presente appalto ammonta a Euro         ---- (--------)

al netto del ribasso d’asta del--------%, compresi gli oneri della sicurezza pari

a Euro 2.900,00 (-------/00). L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A 10%.
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Il  contratto è stipulato “a corpo”, così come previsto dall’art.  3,  comma 1,

lettera ddddd) del DLgs 50/2016, per cui l’importo contrattuale resta fisso ed

invariabile,  senza che possa essere invocata dalle  parti  contraenti  alcuna

successiva modifica sulla  base della  verifica della  quantità  o della  qualità

della prestazione.

L’importo complessivo dei  lavori  è  afferente  a tre categoria  di  lavorazioni

relative alle opere impiantistiche termiche, elettriche ed opere edili.

L’Appaltatore ha indicato la quota dello --------% ai fini del subappalto.

Si specifica che le opere impiantistiche relative alla lavorazione prevalente

sono assimilabili alla seguente categoria: 

OS 28 - Impianti termici e di condizionamento 

Art. 3) Disciplina e documenti contrattuali

Formano,  altresì,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto  i

seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti

affermano di  ben conoscere,  come dichiarato in  sede di  gara per  la  loro

esatta individuazione, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale

delle parti stesse, i quali assumono valore gerarchico, rispetto al contratto e

fra di loro, nell’ordine in cui sono di seguito elencati:

a) il  capitolato generale di appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.

145, per le parti ancora in vigore;

b) il capitolato speciale d’appalto, di seguito denominato “CSA” (Allegato 1);

c) gli elaborati grafici progettuali, i documenti tecnici-amministrativi, l’elenco

prezzi, l’analisi nuovi prezzi e le Relazioni;

d) il computo metrico estimativo (Allegato 2);

e) i piani di sicurezza: POS e PSC  e Layout di cantiere, di cui al D.lgs. 9
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aprile 2008, n. 81;

f) il Cronoprogramma dei lavori (Allegato 3);

g) le polizze di garanzia.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del

progetto, la documentazione presentata dall’Appaltatore in sede di offerta.

In  caso  di  discordanza  tra  i  vari  documenti  facenti  parte  del  contratto,

prevarrà l’interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo

comunque il raggiungimento delle finalità dell’intervento e i criteri di buona

tecnica esecutiva.

Art. 4) Termini di esecuzione – Penali – Proroghe

Il tempo utile totale per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è di

giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna.

Come  indicato  dettagliatamente  nell’elaborato  di  progetto  denominato

“Cronoprogramma” allegato al presente contratto, nel tempo utile totale per i

lavori  è  compreso  anche  quello  necessario  per  il  rilievo  delle  misure,

l’approvvigionamento  materiali  e  la  realizzazione  in  fabbrica  dei  nuovi

manufatti.

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice, nel  caso di mancato rispetto

del  termine  stabilito  per  l'ultimazione  dei  lavori,  per  ogni  giorno  naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale, pari allo 1.00 ‰ (uno per

mille) dell'importo contrattuale (art. 2.7 del CSA). 

L’importo  delle  penali  sarà  trattenuto  direttamente  dall’importo  dello  stato

d’avanzamento dei lavori immediatamente successivo all’applicazione della

stessa o, in mancanza, dall’importo dello stato finale dei lavori.
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L’eventuale richiesta di proroga, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del DLgs. n.

50/2016,  formulata  dall’appaltatore  con  congruo  anticipo  rispetto  alla

scadenza del tempo contrattuale, dovrà essere adeguatamente motivata e

dovuta a cause non imputabili allo stesso appaltatore.

Per il  Programma esecutivo dei lavori si fa espresso rimando all’elaborato

progettuale denominato “Cronoprogramma”,  come previsto dall’art.  2.8 del

CSA.

Art. 5) Sospensioni e riprese dei lavori

Le  sospensione  dei  lavori  potranno  essere  ordinate  in  ottemperanza  ai

disposti di cui dell’art. 107 del DLgs. n. 50/2016.

Fuori  dai casi previsti  dalla  legge le sospensioni totali o parziali  dei lavori

sono disciplinate dal CSA.

Art. 6) Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore, oltre a quelli derivanti dalle leggi vigenti, tutti

gli oneri previsti dalla lettera d’invito a gara e dal CSA.

Art. 7) Contabilizzazione lavori

I lavori saranno contabilizzati a corpo secondo le modalità previste dal Titolo

IX del D.P.R. n° 207/2010.

Art. 8) Liquidazione dei corrispettivi

Ai  sensi  dell’art  35,  comma  18,  del  DLgs.  n.  50/2016  è  prevista  la

corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari  al  20 per

cento dell’importo contrattuale.

I  pagamenti  in  acconto,  art.  3.2  “Stato  di  avanzamento  lavori”  del  CSA,

saranno  effettuati  a  seguito  di  domanda  scritta  dell’appaltatore,  quando  i

lavori  raggiungono un importo non inferiore al 50% (euro -------)  dei lavori
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totali e fino alla concorrenza massima del 95% dello stesso; l’ultimo acconto

verrà corrisposto anche in difetto della sopraccitata percentuale minima.

Gli acconti saranno determinati, ai sensi dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. n°

207/2010, sulla base delle aliquote percentuali dell’unica categoria ritenute

omogenea,  ciascuna  delle  quali  contabilizzata  per  la  quota  parte

effettivamente eseguita.

Il  pagamento  delle  singole  rate  di  acconto  sarà  effettuato  a  seguito

dell’emissione  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento  del  relativo

certificato di pagamento.

La fatturazione sarà effettuata previa emissione della fattura e dovrà essere

intestata a:  ARPAT Agenzia  regionale  per  la  protezione ambientale  della

Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze – C.F. e P.IVA 04686190481,

trasmessa  tramite  SDI  e  con  l'applicazione  dell'IVA  con  scissione  dei

pagamenti – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFNBJI. Si

ricorda l'applicazione dell'IVA con scissione dei pagamenti. 

La fattura deve riportare obbligatoriamente il CIG 8811834B72, senza il quale

non è possibile procedere al pagamento della stessa.

Il  pagamento  della  rata  di  saldo  sarà  effettuato  dopo  l’emissione  del

certificato  di  regolare  esecuzione,  previa  presentazione  della  garanzia

fidejussoria di cui all'art. 103 comma 6 del DLgs. n. 50/2016.

I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico 

bancario.

Ove  non  diversamente  disposto  successivamente,  mediante  apposita

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o

-  –  Agenzia  ----------,  sul  conto  corrente  dedicato  n.  --------–  cod.  IBAN:
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------------- per l’impresa -----------. - con sede legale in -----------, -------- Via ----

C.F/Partita IVA -------------.

Le persone delegate ad operare sui conti dedicati avanti indicati sono:

------ – C.F. ----------, nato a ------- il ------, residente in -----------.

La  cessazione  o  la  decadenza  dall’incarico  delle  persone  autorizzate

dall’appaltatore  a  riscuotere  e  quietanzare  deve  essere  tempestivamente

notificata al ad ARPAT.

Si richiama quanto stabilito dal comma 13 dall’art. 106 del DLgs. n°. 50/2016

riguardo l’eventuale cessione dei  crediti  derivanti  dal  contratto.  In caso di

cessione del  corrispettivo successiva alla  stipula del  presente contratto,  il

relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il

luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni di cui

sopra  nessuna  responsabilità  può  attribuirsi  a  ARPAT  per  pagamenti  a

persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

L'appaltatore  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari

previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Le parti pattuiscono espressamente che qualora l’appaltatore non assolva ai

suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8

del citato art. 3  della Legge 136/2010.

L’Appaltatore  si  impegna  altresì  a  dare  immediata  comunicazione  alla

Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della

provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARPAT  verifica  in  occasione  di  ogni  pagamento  all’appaltatore,  e  con
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interventi  di  controllo  ulteriori,  l’assolvimento  da  parte  dello  stesso  degli

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9) Modalità e termini di collaudo

Le operazioni di collaudo dovranno essere compiute nel termine di tre mesi

dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità previste dal Titolo X

del  D.P.R.  n°  207/2010.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  è

rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 237 del citato decreto.

Art. 10) Recesso e risoluzione del contratto

Si potrà procedere al recesso o alla risoluzione del contratto in tutti  i  casi

previsti dall’art. 108 del DLgs. n° 50/2016.

L’appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto anche nei

seguenti casi:

- quando l’appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che

l’appaltante si è riservato con le disposizioni del CSA;

- quando l’appaltatore non si attenga al programma compilato o sia in grave

ritardo rispetto ad esso;

-  quando  l’appaltatore,  per  qualsiasi  ragione  non  prevista,  sospenda

l'esecuzione dei lavori;

- nei casi previsti dall’art. 92, co.1, lett. e) del DLgs. 9 aprile 2008, n° 81.

Le procedure per il recesso o la risoluzione del contratto verranno espletate

secondo le modalità  previste dalla  vigente legislazione se espressamente

indicate o,  negli  altri  casi,  con semplice  lettera  R.R.  del  responsabile  del

procedimento con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 11) Modalità di risoluzione delle controversie

Per  la  definizione  delle  controversie  tra  l'ente  appaltante  e  l’appaltatore
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derivanti  dall’esecuzione  del  presente  contratto,  ai  sensi  dell’art.  20  del

Codice di Procedura Civile è competente il foro di Firenze.

E’ esclusa la clausola compromissoria.

Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina per l'accordo

bonario prevista dall'art. 205 del DLgs. n° 50/2016.

Le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti  dall'esecuzione  del

contratto,  anche  al  di  fuori  dei  casi  in  cui  è  previsto  il  procedimento  di

accordo bonario, potranno sempre essere risolte mediante transazione nel

rispetto del codice civile.

Art. 12 -Obblighi assicurativi

Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,  del  Codice  dei  contratti,  pubblici

l’Appaltatore assume la responsabilità  di  danni a persone e cose,  sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al

riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione stipulata nella forma

«Contractors All Risks» (C.A.R.) sino alla data di emissione del certificato di

di regolare esecuzione, con Polizza Allianz  n.  -- del --------- Agenzia --- di

-----, Prot. ARPAT n.------------9, agli atti SPIIR, come segue:

- partita 1 per danni di esecuzione per un massimale € -----------;

- Partita 2: opere preesistenti € ----------------.

La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso

di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.

Massimale R.C.T. euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
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Art. 13) Varie

Le parti  danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non

essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n°

68/1999.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge  il

proprio domicilio presso gli Uffici comunali del Comune di Firenze.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Bollo totalmente a carico della controparte assolto mediante versamento  con

Mod F23 per euro             . Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le

spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della

consegna a quello della data di emissione del collaudo. L'imposta sul valore

aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Gli  effetti  del  presente  atto  decorreranno  dalla  data  del  suo  invio

all’Appaltatore dopo la sottoscrizione dello stesso delle parti.

Il  presente atto è redatto in forma di  scrittura privata e registrato in caso

d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si

compone di n.              (          ) facciate. Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante,            (firmato digitalmente)

Per l’Appaltatore, Sig.                (firmato digitalmente)

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del C.C., l’Appaltatore, per il fatto di aver

presentato una precedente offerta di prezzo che è confermata mediante la

sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere l’esatta conoscenza di

tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:
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Art. 4) - Termini di esecuzione – Penali – Proroghe; Art. 8) - Liquidazione dei

corrispettivi; Art. 10) - Recesso e risoluzione del contratto; Art. 12) – Obblighi

assicurativi; Art. 13) – Varie. Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante,            e (firmato digitalmente)

Per l’Appaltatore, Sig.                     (firmato digitalmente)
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